





|   |           |    |                                                      |     |         |           |           |              |
|---|-----------|----|------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|--------------|
|   |           |    | PREDIAL (NBR 5648)                                   |     |         |           |           |              |
|   |           |    | 33                                                   |     |         |           |           |              |
| 5 | PLASTILIT | 33 | ENGATE DE PVC 60 CM                                  | 230 | Unidade | R\$ 9,85  | R\$ 9,85  | R\$ 2.265,50 |
|   |           |    | 34                                                   |     |         |           |           |              |
| 5 | PLASTILIT | 34 | ENGATE DE PVC 120CM                                  | 180 | Unidade | R\$ 22,40 | R\$ 22,40 | R\$ 4.032,00 |
|   |           |    | 35                                                   |     |         |           |           |              |
|   |           |    | FLANGE ADAPTADOR P/ CAIXA D'ÁGUA LR 25 X 3/4 (25MM ) |     |         |           |           |              |
| 5 | PLASTILIT | 35 |                                                      | 150 | Unidade | R\$ 24,73 | R\$ 24,73 | R\$ 3.709,50 |
|   |           |    | 36                                                   |     |         |           |           |              |
|   |           |    | FLANGE ADAPTADOR SOLDAVEL P/ CAIXA D'ÁGUA LR 32 X 1  |     |         |           |           |              |
| 5 | PLASTILIT | 36 |                                                      | 150 | Unidade | R\$ 39,07 | R\$ 39,07 | R\$ 5.860,50 |
|   |           |    | 37                                                   |     |         |           |           |              |
| 5 | PLASTILIT | 37 | JOELHO PVC PARA                                      | 230 | Unidade | R\$ 14,37 | R\$ 14,37 | R\$ 3.305,10 |





|   |           |    |                                                               |     |         |           |           |               |
|---|-----------|----|---------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|---------------|
|   |           |    | ESGOTO DE 100MM                                               |     |         |           |           |               |
|   |           |    | 38                                                            |     |         |           |           |               |
| 5 | PLASTILIT | 38 | JOELHO PVC SOLDADVEL/ROSCA DE 25X3/4"                         | 230 | Unidade | R\$ 9,37  | R\$ 9,37  | R\$ 2.155,10  |
|   |           |    | 39                                                            |     |         |           |           |               |
| 5 | PLASTILIT | 39 | JOELHO PVC, 150MM, PB, 90 GRAUS, PARA ESGOTO PREDIAL          | 180 | Unidade | R\$ 73,30 | R\$ 73,30 | R\$ 13.194,00 |
|   |           |    | 40                                                            |     |         |           |           |               |
| 5 | PLASTILIT | 40 | JOELHO PVC, 32MM, SOLDADVEL, 90 GRAUS, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 230 | Unidade | R\$ 5,37  | R\$ 5,37  | R\$ 1.235,10  |
|   |           |    | 41                                                            |     |         |           |           |               |
| 5 | PLASTILIT | 41 | JOELHO PVC, 60MM, SOLDADVEL                                   | 180 | Unidade | R\$ 73,20 | R\$ 73,20 | R\$ 13.176,00 |



|   |               |    |                                                                                    |     |             |          |          |              |
|---|---------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------|----------|--------------|
|   |               |    | VEL, 90<br>GRAUS,<br>PARA<br>AGUA<br>FRIA<br>PREDIA<br>L<br>42                     |     |             |          |          |              |
| 5 | PLASTIL<br>IT | 42 | BUCHA<br>DE<br>LATAO,<br>90<br>GRAUS,<br>PARA<br>AGUA<br>FRIA<br>PREDIA<br>L<br>43 | 230 | Unidad<br>e | R\$ 5,54 | R\$ 5,54 | R\$ 1.274,20 |
| 5 | PLASTIL<br>IT | 43 | BUCHA<br>DE<br>LATAO,<br>90<br>GRAUS,<br>PARA<br>AGUA<br>FRIA<br>PREDIA<br>L<br>44 | 230 | Unidad<br>e | R\$ 6,52 | R\$ 6,52 | R\$ 1.499,60 |
| 5 | PLASTIL       | 44 | 44                                                                                 | 230 | Unidad      | R\$ 1,55 | R\$ 1,55 | R\$ 356,50   |



|   |               |    |                                        |     |             |           |           |              |
|---|---------------|----|----------------------------------------|-----|-------------|-----------|-----------|--------------|
|   | IT            |    | LUVA<br>PVC<br>SOLDA<br>VEL DE<br>20MM |     | e           |           |           |              |
|   |               |    | 45                                     |     |             |           |           |              |
| 5 | PLASTIL<br>IT | 45 | LUVA<br>PVC<br>SOLDA<br>VEL DE<br>25MM | 230 | Unidad<br>e | R\$ 2,67  | R\$ 2,67  | R\$ 614,10   |
|   |               |    | 46                                     |     |             |           |           |              |
| 5 | PLASTIL<br>IT | 46 | LUVA<br>PVC<br>SOLDA<br>VEL DE<br>32MM | 230 | Unidad<br>e | R\$ 3,52  | R\$ 3,52  | R\$ 809,60   |
|   |               |    | 47                                     |     |             |           |           |              |
| 5 | PLASTIL<br>IT | 47 | LUVA<br>PVC<br>SOLDA<br>VEL DE<br>40MM | 180 | Unidad<br>e | R\$ 4,90  | R\$ 4,90  | R\$ 882,00   |
|   |               |    | 48                                     |     |             |           |           |              |
| 5 | PLASTIL<br>IT | 48 | LUVA<br>PVC<br>SOLDA<br>VEL DE<br>50MM | 180 | Unidad<br>e | R\$ 9,26  | R\$ 9,26  | R\$ 1.666,80 |
|   |               |    | 49                                     |     |             |           |           |              |
| 5 | PLASTIL<br>IT | 49 | LUVA<br>PVC<br>SOLDA<br>VEL DE<br>60MM | 180 | Unidad<br>e | R\$ 35,58 | R\$ 35,58 | R\$ 6.404,40 |
|   |               |    | 50                                     |     |             |           |           |              |
| 5 | PLASTIL<br>IT | 50 | LUVA<br>PVC<br>SOLDA                   | 180 | Unidad<br>e | R\$ 52,53 | R\$ 52,53 | R\$ 9.455,40 |


|   |               |    |                                                    |     |             |           |           |               |
|---|---------------|----|----------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|-----------|---------------|
|   |               |    | VEL DE<br>75MM                                     |     |             |           |           |               |
|   |               |    | 51                                                 |     |             |           |           |               |
| 5 | PLASTIL<br>IT | 51 | LUVA<br>PVC<br>SOLDA<br>VEL DE<br>85MM             | 180 | Unidad<br>e | R\$ 75,17 | R\$ 75,17 | R\$ 13.530,60 |
|   |               |    | 52                                                 |     |             |           |           |               |
| 5 | PLASTIL<br>IT | 52 | LUVA<br>SIMPLE<br>S<br>40MM<br>PVC<br>ESGOT<br>O   | 180 | Unidad<br>e | R\$ 5,27  | R\$ 5,27  | R\$ 948,60    |
|   |               |    | 53                                                 |     |             |           |           |               |
| 5 | PLASTIL<br>IT | 53 | LUVA<br>SIMPLE<br>S<br>50MM<br>PVC<br>ESGOT<br>O   | 180 | Unidad<br>e | R\$ 7,52  | R\$ 7,52  | R\$ 1.353,60  |
|   |               |    | 54                                                 |     |             |           |           |               |
| 5 | PLASTIL<br>IT | 54 | LUVA<br>SIMPLE<br>S<br>75MM<br>PVC<br>ESGOT<br>O   | 180 | Unidad<br>e | R\$ 27,84 | R\$ 27,84 | R\$ 5.011,20  |
|   |               |    | 55                                                 |     |             |           |           |               |
| 5 | PLASTIL<br>IT | 55 | LUVA<br>SIMPLE<br>S<br>100M<br>M PVC<br>ESGOT<br>O | 180 | Unidad<br>e | R\$ 20,68 | R\$ 20,68 | R\$ 3.722,40  |








|   |         |    |          |      |        |           |           |               |
|---|---------|----|----------|------|--------|-----------|-----------|---------------|
|   |         | 56 |          |      |        |           |           |               |
|   |         |    | LUVA     |      |        |           |           |               |
|   |         |    | SOLDA    |      |        |           |           |               |
|   |         |    | VEL, 25  |      |        |           |           |               |
| 5 | PLASTIL | 56 | MM X     | 180  | Unidad | R\$ 11,06 | R\$ 11,06 | R\$ 1.990,80  |
|   | IT      |    | 1/2"     |      | e      |           |           |               |
|   |         |    | COM      |      |        |           |           |               |
|   |         |    | BUCHA    |      |        |           |           |               |
|   |         |    | DE       |      |        |           |           |               |
|   |         |    | LATAO,   |      |        |           |           |               |
|   |         |    | PVC      |      |        |           |           |               |
|   |         | 57 |          |      |        |           |           |               |
|   |         |    | LUVA     |      |        |           |           |               |
|   |         |    | SOLDA    |      |        |           |           |               |
|   |         |    | VEL, 25  |      |        |           |           |               |
| 5 | PLASTIL | 57 | MM X     | 180  | Unidad | R\$ 9,43  | R\$ 9,43  | R\$ 1.697,40  |
|   | IT      |    | 3/4"     |      | e      |           |           |               |
|   |         |    | COM      |      |        |           |           |               |
|   |         |    | BUCHA    |      |        |           |           |               |
|   |         |    | DE       |      |        |           |           |               |
|   |         |    | LATAO,   |      |        |           |           |               |
|   |         |    | PVC      |      |        |           |           |               |
|   |         | 58 |          |      |        |           |           |               |
|   |         |    | MANG     |      |        |           |           |               |
|   |         |    | UEIRA    |      |        |           |           |               |
|   |         |    | CRISTA   |      |        |           |           |               |
| 5 | PLASTIL | 58 | L, LISA, | 330  | Metro  | R\$ 10,74 | R\$ 10,74 | R\$ 3.544,20  |
|   | IT      |    | PVC      |      |        |           |           |               |
|   |         |    | TRANS    |      |        |           |           |               |
|   |         |    | PAREN    |      |        |           |           |               |
|   |         |    | TE,      |      |        |           |           |               |
|   |         |    | 3/4" X   |      |        |           |           |               |
|   |         |    | 2 MM     |      |        |           |           |               |
|   |         | 59 |          |      |        |           |           |               |
|   |         |    | MANG     |      |        |           |           |               |
|   |         |    | UEIRA    |      |        |           |           |               |
| 5 | PLASTIL | 59 | POLIETI  | 1130 | Metro  | R\$ 18,43 | R\$ 18,43 | R\$ 20.825,90 |
|   | IT      |    | LENO     |      |        |           |           |               |
|   |         |    | 20MM     |      |        |           |           |               |
|   |         | 60 |          |      |        |           |           |               |
| 5 | PLASTIL | 60 |          | 180  | Unidad | R\$ 13,10 | R\$ 13,10 | R\$ 2.358,00  |
|   | IT      |    | NIPEL    |      | e      |           |           |               |



|   |               |    |                                                                                |     |             |           |           |              |
|---|---------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|-----------|--------------|
|   |               |    | PVC,<br>ROSCA<br>VEL, 1<br>1/2",<br>AGUA<br>FRIA<br>PREDIA<br>L<br>61          |     |             |           |           |              |
| 5 | PLASTIL<br>IT | 61 | NIPEL<br>PVC,<br>ROSCA<br>VEL, 1<br>1/4",<br>AGUA<br>FRIA<br>PREDIA<br>L<br>62 | 180 | Unidad<br>e | R\$ 11,02 | R\$ 11,02 | R\$ 1.983,60 |
| 5 | PLASTIL<br>IT | 62 | NIPEL<br>PVC,<br>ROSCA<br>VEL, 2",<br>AGUA<br>FRIA<br>PREDIA<br>L<br>63        | 180 | Unidad<br>e | R\$ 16,70 | R\$ 16,70 | R\$ 3.006,00 |
| 5 | PLASTIL<br>IT | 63 | PARAF<br>USO<br>CROM<br>ADO<br>P/FIXA<br>ÇÃO DE<br>SANITA<br>RIOS<br>64        | 180 | Unidad<br>e | R\$ 17,65 | R\$ 17,65 | R\$ 3.177,00 |
| 5 | PLASTIL<br>IT | 64 | RALO<br>SIFONA<br>DO<br>PVC,<br>QUADR                                          | 180 | Unidad<br>e | R\$ 19,00 | R\$ 19,00 | R\$ 3.420,00 |



|   |               |    |                                                                                                    |     |             |            |            |               |  |
|---|---------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|------------|------------|---------------|--|
|   |               |    | ADO,<br>100 X<br>100 X<br>50<br>MM,<br>SAIDA<br>50<br>MM,<br>COM<br>GRELH<br>A<br>BRANC<br>A<br>65 |     |             |            |            |               |  |
| 5 | PLASTIL<br>IT | 65 | REGIST<br>RO DE<br>GAVET<br>A<br>BRUTO<br>50MM<br>(2')                                             | 60  | Unidad<br>e | R\$ 330,00 | R\$ 330,00 | R\$ 19.800,00 |  |
|   |               |    | 66                                                                                                 |     |             |            |            |               |  |
| 5 | PLASTIL<br>IT | 66 | REGIST<br>RO DE<br>GAVET<br>A<br>BRUTO<br>80MM<br>(3')                                             | 50  | Unidad<br>e | R\$ 661,67 | R\$ 661,67 | R\$ 33.083,50 |  |
|   |               |    | 67                                                                                                 |     |             |            |            |               |  |
| 5 | PLASTIL<br>IT | 67 | SIFÃO<br>PVC<br>FLEX<br>TIPO<br>COPO<br>DN<br>2"X2"                                                | 150 | Unidad<br>e | R\$ 54,40  | R\$ 54,40  | R\$ 8.160,00  |  |
|   |               |    | 68                                                                                                 |     |             |            |            |               |  |
| 5 | PLASTIL<br>IT | 68 | SIFÃO<br>PVC<br>MULTI-<br>USO                                                                      | 150 | Unidad<br>e | R\$ 9,47   | R\$ 9,47   | R\$ 1.420,50  |  |



(PIAS/T  
ANQUE  
S/LAVA  
TÓRIO)

69

|   |               |    |                                |     |             |          |          |            |
|---|---------------|----|--------------------------------|-----|-------------|----------|----------|------------|
| 5 | PLASTIL<br>IT | 69 | TE PVC<br>SOLDA<br>VEL<br>25MM | 180 | Unidad<br>e | R\$ 3,72 | R\$ 3,72 | R\$ 669,60 |
|---|---------------|----|--------------------------------|-----|-------------|----------|----------|------------|

70

|   |               |    |                                |     |             |          |          |              |
|---|---------------|----|--------------------------------|-----|-------------|----------|----------|--------------|
| 5 | PLASTIL<br>IT | 70 | TE PVC<br>SOLDA<br>VEL<br>32MM | 180 | Unidad<br>e | R\$ 5,78 | R\$ 5,78 | R\$ 1.040,40 |
|---|---------------|----|--------------------------------|-----|-------------|----------|----------|--------------|

71

|   |               |    |                                |     |             |           |           |              |
|---|---------------|----|--------------------------------|-----|-------------|-----------|-----------|--------------|
| 5 | PLASTIL<br>IT | 71 | TE PVC<br>SOLDA<br>VEL<br>40MM | 160 | Unidad<br>e | R\$ 15,31 | R\$ 15,31 | R\$ 2.449,60 |
|---|---------------|----|--------------------------------|-----|-------------|-----------|-----------|--------------|

72

|   |               |    |                                |     |             |           |           |              |
|---|---------------|----|--------------------------------|-----|-------------|-----------|-----------|--------------|
| 5 | PLASTIL<br>IT | 72 | TE PVC<br>SOLDA<br>VEL<br>50MM | 160 | Unidad<br>e | R\$ 19,65 | R\$ 19,65 | R\$ 3.144,00 |
|---|---------------|----|--------------------------------|-----|-------------|-----------|-----------|--------------|


73

|   |               |    |                                |     |             |           |           |              |
|---|---------------|----|--------------------------------|-----|-------------|-----------|-----------|--------------|
| 5 | PLASTIL<br>IT | 73 | TE PVC<br>SOLDA<br>VEL<br>60MM | 180 | Unidad<br>e | R\$ 35,72 | R\$ 35,72 | R\$ 6.429,60 |
|---|---------------|----|--------------------------------|-----|-------------|-----------|-----------|--------------|

74

|   |               |    |                                                        |     |             |           |           |               |
|---|---------------|----|--------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|-----------|---------------|
| 5 | PLASTIL<br>IT | 74 | TORNEI<br>RA DE<br>PRESSÃ<br>O P/<br>JARDIM<br>DE 3/4" | 180 | Unidad<br>e | R\$ 78,77 | R\$ 78,77 | R\$ 14.178,60 |
|---|---------------|----|--------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|-----------|---------------|


|   |               |    |    |     |             |           |           |               |
|---|---------------|----|----|-----|-------------|-----------|-----------|---------------|
| 5 | PLASTIL<br>IT | 75 | 75 | 160 | Unidad<br>e | R\$ 62,96 | R\$ 62,96 | R\$ 10.073,60 |
|---|---------------|----|----|-----|-------------|-----------|-----------|---------------|



|   |               |    |     |             |            |            |               |  |  |                                                                           |
|---|---------------|----|-----|-------------|------------|------------|---------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------|
|   |               |    |     |             |            |            |               |  |  | TORNEI<br>RA<br>PLASTI<br>CA DE<br>MESA<br>PARA<br>LAVAT<br>ORIO<br>1/2 " |
|   |               |    |     |             |            |            |               |  |  | 76                                                                        |
|   |               |    |     |             |            |            |               |  |  | TUBO<br>PVC<br>ESGOT<br>O DE<br>50MM<br>(2') -<br>VARA<br>COM 6<br>M      |
| 5 | PLASTIL<br>IT | 76 | 260 | Unidad<br>e | R\$ 85,60  | R\$ 85,60  | R\$ 22.256,00 |  |  |                                                                           |
|   |               |    |     |             |            |            |               |  |  | 77                                                                        |
|   |               |    |     |             |            |            |               |  |  | TUBO<br>PVC<br>ESGOT<br>O DE<br>100M<br>M (4') -<br>VARA<br>COM 6<br>M    |
| 5 | PLASTIL<br>IT | 77 | 180 | Unidad<br>e | R\$ 114,30 | R\$ 114,30 | R\$ 20.574,00 |  |  |                                                                           |
|   |               |    |     |             |            |            |               |  |  | 78                                                                        |
|   |               |    |     |             |            |            |               |  |  | TUBO<br>PVC<br>RÍGIDO<br>ROSCÁ<br>VEL DE<br>1' -<br>VARA<br>C/ 3M         |
| 5 | PLASTIL<br>IT | 78 | 180 | Unidad<br>e | R\$ 242,77 | R\$ 242,77 | R\$ 43.698,60 |  |  |                                                                           |
|   |               |    |     |             |            |            |               |  |  | 79                                                                        |
|   |               |    |     |             |            |            |               |  |  | TUBO<br>PVC<br>RÍGIDO                                                     |
| 5 | PLASTIL<br>IT | 79 | 180 | Unidad<br>e | R\$ 304,43 | R\$ 304,43 | R\$ 54.797,40 |  |  |                                                                           |



|   |               |    |                                                                                                                                  |     |             |            |            |               |
|---|---------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|------------|------------|---------------|
|   |               |    | ROSCÁ<br>VEL DE<br>1 1/4' -<br>VARA<br>C/ 3M<br><br>80                                                                           |     |             |            |            |               |
| 5 | PLASTIL<br>IT | 80 | TUBO<br>PVC<br>RÍGIDO<br>ROSCÁ<br>VEL DE<br>1/2' -<br>VARA<br>C/ 3M<br><br>81                                                    | 180 | Unidad<br>e | R\$ 115,87 | R\$ 115,87 | R\$ 20.856,60 |
| 5 | PLASTIL<br>IT | 81 | TUBO<br>PVC<br>RÍGIDO<br>ROSCÁ<br>VEL DE<br>3/4' -<br>VARA<br>C/ 3M<br><br>82                                                    | 180 | Unidad<br>e | R\$ 140,97 | R\$ 140,97 | R\$ 25.374,60 |
| 5 | PLASTIL<br>IT | 82 | TUBO<br>PVC<br>SERIE<br>REFOR<br>ÇADO<br>P/<br>ESGOT<br>O<br>150M<br>M<br>JUNTA<br>C/ANEI<br>S -<br>VARA<br>COM 6<br>M<br><br>83 | 120 | Unidad<br>e | R\$ 405,67 | R\$ 405,67 | R\$ 48.680,40 |
| 5 | PLASTIL<br>IT | 83 | TUBO                                                                                                                             | 240 | Unidad<br>e | R\$ 29,63  | R\$ 29,63  | R\$ 7.111,20  |



|   |               |    |                                                                                |     |             |            |            |               |
|---|---------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|------------|------------|---------------|
|   |               |    | PVC<br>SOLDA<br>VEL DE<br>20MM<br>- VARA<br>COM 6<br>M<br>84                   |     |             |            |            |               |
| 5 | PLASTIL<br>IT | 84 | TUBO<br>PVC<br>SOLDÁ<br>VEL DE<br>25MM<br>(3/4') -<br>VARA<br>COM 6<br>M<br>85 | 240 | Unidad<br>e | R\$ 40,60  | R\$ 40,60  | R\$ 9.744,00  |
| 5 | PLASTIL<br>IT | 85 | TUBO<br>PVC<br>SOLDA<br>VEL DE<br>32MM<br>- VARA<br>COM 6<br>M<br>86           | 240 | Unidad<br>e | R\$ 58,27  | R\$ 58,27  | R\$ 13.984,80 |
| 5 | PLASTIL<br>IT | 86 | TUBO<br>PVC<br>SOLDÁ<br>VEL DE<br>40MM<br>(1 1/4')<br>C/ 6<br>MTS<br>87        | 210 | Unidad<br>e | R\$ 94,07  | R\$ 94,07  | R\$ 19.754,70 |
| 5 | PLASTIL<br>IT | 87 | TUBO<br>PVC<br>SOLDA<br>VEL DE<br>50MM<br>- VARA                               | 190 | Unidad<br>e | R\$ 121,93 | R\$ 121,93 | R\$ 23.166,70 |

0378  
P

|   |               |    |                                                                      |     |             |            |            |                |
|---|---------------|----|----------------------------------------------------------------------|-----|-------------|------------|------------|----------------|
|   |               |    | COM 6<br>M<br>88                                                     |     |             |            |            |                |
| 5 | PLASTIL<br>IT | 88 | TUBO<br>PVC<br>SOLDA<br>VEL DE<br>60MM<br>- VARA<br>COM 6<br>M<br>89 | 190 | Unidad<br>e | R\$ 212,14 | R\$ 212,14 | R\$ 40.306,60  |
| 5 | PLASTIL<br>IT | 89 | TUBO<br>PVC<br>SOLDA<br>VEL DE<br>75MM<br>- VARA<br>COM 6<br>M<br>90 | 190 | Unidad<br>e | R\$ 353,33 | R\$ 353,33 | R\$ 67.132,70  |
| 5 | PLASTIL<br>IT | 90 | TUBO<br>PVC<br>SOLDA<br>VEL DE<br>85MM<br>- VARA<br>COM 6<br>M<br>91 | 170 | Unidad<br>e | R\$ 486,00 | R\$ 486,00 | R\$ 82.620,00  |
| 5 | PLASTIL<br>IT | 91 | TUBO<br>PVC<br>SOLDA<br>VEL DE<br>110M<br>M -<br>VARA<br>COM 6<br>M  | 140 | Unidad<br>e | R\$ 817,67 | R\$ 817,67 | R\$ 114.473,80 |
| 5 | PLASTIL<br>IT | 92 | 92                                                                   | 100 | Unidad<br>e | R\$ 302,67 | R\$ 302,67 | R\$ 30.267,00  |

P P P



|   |               |    |                                                                                                                                                                                                                                             |     |              |                 |                 |                |                |                                                                       |    |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|--|--|--|--|
|   |               |    |                                                                                                                                                                                                                                             |     |              |                 |                 |                |                | VALVU<br>LA DE<br>RETEN<br>ÇÃO<br>HORIZ<br>ONTAL<br>EM<br>METAL<br>2" | 93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | PLASTIL<br>IT | 93 | VÁLVU<br>LA PVC<br>P/<br>COZIN<br>HA<br><br>1                                                                                                                                                                                               | 210 | Unidad<br>e  | R\$ 16,04       | R\$ 16,04       | R\$ 3.368,40   |                |                                                                       |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | MARAJ<br>O    | 1  | TIJOLO,<br>MATER<br>IAL<br>BARRO<br>COZID<br>O, TIPO<br>FURAD<br>O,<br>COMPR<br>IMENT<br>O<br>29CM<br>ESPESS<br>URA<br>14CM<br>PESO<br>3,500G<br>QUANT<br>IDADE<br>FUROS<br>8 UND<br>COR<br>VERME<br>LHA<br>APLICA<br>ÇÃO<br>ESTRUT<br>URAL | 130 | Milheir<br>o | R\$<br>1.466,00 | R\$<br>1.466,00 | R\$ 190.580,00 | R\$ 389.913,60 |                                                                       |    |  |  |  |  |  |  |  |



|   |        |   |                                          |      |              |              |              |                |                |
|---|--------|---|------------------------------------------|------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|   |        | 2 |                                          |      |              |              |              |                |                |
| 6 | MARAJÓ | 2 | TELHA DE CERAMICA TIPO COLONIAL          | 90   | Milheiro     | R\$ 1.673,33 | R\$ 1.673,33 | R\$ 150.599,70 |                |
|   |        | 3 |                                          |      |              |              |              |                |                |
| 6 | MARAJÓ | 3 | BRITA 3/4 (METRO CÚBICO)                 | 170  | Metro cúbico | R\$ 286,67   | R\$ 286,67   | R\$ 48.733,90  |                |
|   |        | 1 |                                          |      |              |              |              |                |                |
| 7 | MIZU   | 1 | CIMENTO CP II Z-32 (50KG)                | 2050 | Unidade      | R\$ 44,20    | R\$ 44,20    | R\$ 90.610,00  | R\$ 144.548,50 |
|   |        | 2 |                                          |      |              |              |              |                |                |
| 7 | MIZU   | 2 | CIMENTO CP III 32 (50KG)                 | 600  | Unidade      | R\$ 57,10    | R\$ 57,10    | R\$ 34.260,00  |                |
|   |        | 3 |                                          |      |              |              |              |                |                |
| 7 | MIZU   | 3 | CAL HIDRATADO (SACO 20KG)                | 450  | Unidade      | R\$ 43,73    | R\$ 43,73    | R\$ 19.678,50  |                |
|   |        | 1 |                                          |      |              |              |              |                |                |
| 8 | MIZU   | 1 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC II (SACO 20KG) | 500  | Unidade      | R\$ 27,20    | R\$ 27,20    | R\$ 13.600,00  | R\$ 122.498,48 |





|   |      |   |                                                                                                                                                         |      |             |           |           |               |
|---|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|-----------|---------------|
|   |      |   | DA COR<br>BRANC<br>A<br>2                                                                                                                               |      |             |           |           |               |
| 8 | MIZU | 2 | ARGA<br>MASSA<br>COLAN<br>TE TIPO<br>AC III<br>(SACO<br>20KG)<br>DA COR<br>BRANC<br>A<br>3                                                              | 330  | Unidad<br>e | R\$ 36,40 | R\$ 36,40 | R\$ 12.012,00 |
| 8 | MIZU | 3 | REJUNT<br>E PARA<br>CERÂM<br>ICA NA<br>COR<br>CINZA<br>(SACO<br>COM<br>1,0KG)<br>4                                                                      | 376  | Unidad<br>e | R\$ 5,23  | R\$ 5,23  | R\$ 1.966,48  |
| 8 | MIZU | 4 | REVEST<br>IMENT<br>O<br>CERÂM<br>ICO<br>CLASSE<br>ABRAS<br>ÃO<br>ALTA<br>COR<br>CINZA<br>(REVES<br>TIMEN<br>TO<br>CERÂM<br>ICO<br>CLASSE<br>ABRAS<br>ÃO | 1050 | Unidad<br>e | R\$ 90,40 | R\$ 90,40 | R\$ 94.920,00 |



ALTA  
COR  
CINZA  
COMPR  
IMENT  
O  
30CM  
LARGU  
RA  
30CM  
APLICA  
ÇÃO  
PISOS  
EM  
GERAL)

1

|   |     |   |                                                               |     |      |            |            |               |                |
|---|-----|---|---------------------------------------------------------------|-----|------|------------|------------|---------------|----------------|
| 9 | SIL | 1 | CABO<br>FLEXIV<br>EL DE<br>2,5MM<br>PEÇA<br>100<br>METRO<br>S | 100 | Peça | R\$ 403,33 | R\$ 403,33 | R\$ 40.333,00 | R\$ 832.561,18 |
|---|-----|---|---------------------------------------------------------------|-----|------|------------|------------|---------------|----------------|

2

|   |     |   |                                                               |     |      |            |            |               |  |
|---|-----|---|---------------------------------------------------------------|-----|------|------------|------------|---------------|--|
| 9 | SIL | 2 | CABO<br>FLEXIV<br>EL DE<br>4.0MM<br>PEÇA<br>100<br>METRO<br>S | 100 | Peça | R\$ 712,33 | R\$ 712,33 | R\$ 71.233,00 |  |
|---|-----|---|---------------------------------------------------------------|-----|------|------------|------------|---------------|--|

3

|   |     |   |                                                                    |     |      |                 |                 |                |  |
|---|-----|---|--------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------|-----------------|----------------|--|
| 9 | SIL | 3 | CABO<br>FLEXIV<br>EL DE<br>10,0M<br>M<br>PEÇA<br>100<br>METRO<br>S | 100 | Peça | R\$<br>1.728,33 | R\$<br>1.728,33 | R\$ 172.833,00 |  |
|---|-----|---|--------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------|-----------------|----------------|--|

|   |       |   |                                                                          |     |             |                 |                 |                |
|---|-------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------|-----------------|----------------|
|   |       | 4 |                                                                          |     |             |                 |                 |                |
|   |       |   | CABO<br>FLEXIV<br>EL DE<br>6,0MM<br>PEÇA<br>100<br>METRO<br>5<br>5       | 95  | Peça        | R\$<br>1.307,00 | R\$<br>1.307,00 | R\$ 124.165,00 |
| 9 | SIL   | 4 |                                                                          |     |             |                 |                 |                |
|   |       |   | LÂMPA<br>DA<br>COMPA<br>CTA 3U<br>25W<br>6                               | 206 | Unidad<br>e | R\$ 28,30       | R\$ 28,30       | R\$ 5.829,80   |
| 9 | AVANT | 5 |                                                                          |     |             |                 |                 |                |
|   |       |   | LÂMPA<br>DA<br>COMPA<br>CTA 3U<br>32W<br>7                               | 210 | Unidad<br>e | R\$ 37,63       | R\$ 37,63       | R\$ 7.902,30   |
| 9 | AVANT | 6 |                                                                          |     |             |                 |                 |                |
|   |       |   | LÂMPA<br>DA<br>FLUOR<br>ESCENT<br>E<br>COMPA<br>CTA<br>40W/2<br>20V<br>8 | 210 | Unidad<br>e | R\$ 55,97       | R\$ 55,97       | R\$ 11.753,70  |
| 9 | AVANT | 7 |                                                                          |     |             |                 |                 |                |
|   |       |   | LÂMPA<br>DA LED<br>25<br>VOLTS<br>9                                      | 290 | Unidad<br>e | R\$ 37,70       | R\$ 37,70       | R\$ 10.933,00  |
| 9 | AVANT | 8 |                                                                          |     |             |                 |                 |                |
|   |       |   | LÂMPA<br>DA LED                                                          | 290 | Unidad<br>e | R\$ 46,27       | R\$ 46,27       | R\$ 13.418,30  |
| 9 | AVANT | 9 |                                                                          |     |             |                 |                 |                |

4384

|   |                |    |                                                                                          |     |             |           |           |              |
|---|----------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|-----------|--------------|
|   |                |    | 32<br>VOLTS                                                                              |     |             |           |           |              |
|   |                |    | 10                                                                                       |     |             |           |           |              |
| 9 | ENERB<br>RAS   | 10 | QUADR<br>O P/10<br>DISJUN<br>TORES                                                       | 100 | Unidad<br>e | R\$ 75,28 | R\$ 75,28 | R\$ 7.528,00 |
|   |                |    | 11                                                                                       |     |             |           |           |              |
| 9 | ENERB<br>RAS   | 11 | QUADR<br>O P/3<br>DISJUN<br>TORES                                                        | 100 | Unidad<br>e | R\$ 37,07 | R\$ 37,07 | R\$ 3.707,00 |
|   |                |    | 12                                                                                       |     |             |           |           |              |
| 9 | ENERB<br>RAS   | 12 | CAIXA<br>4 x 2<br>PRETA                                                                  | 240 | Unidad<br>e | R\$ 3,40  | R\$ 3,40  | R\$ 816,00   |
|   |                |    | 13                                                                                       |     |             |           |           |              |
| 9 | ENERB<br>RAS   | 13 | CAIXA<br>4 x 4<br>PRETA                                                                  | 240 | Unidad<br>e | R\$ 6,35  | R\$ 6,35  | R\$ 1.524,00 |
|   |                |    | 14                                                                                       |     |             |           |           |              |
|   |                |    | CONJU<br>NTO<br>INTERR<br>UPTOR<br>MAIS<br>TOMA<br>DA 10A<br>- 1<br>TECLA<br>SIMPLE<br>S |     |             |           |           |              |
| 9 | TRAMO<br>NTINA | 14 |                                                                                          | 110 | Unidad<br>e | R\$ 13,85 | R\$ 13,85 | R\$ 1.523,50 |
|   |                |    | 15                                                                                       |     |             |           |           |              |
|   |                |    | CONJU<br>NTO<br>INTERR<br>UPTOR<br>MAIS<br>TOMA                                          |     |             |           |           |              |
| 9 | TRAMO<br>NTINA | 15 |                                                                                          | 130 | Unidad<br>e | R\$ 17,72 | R\$ 17,72 | R\$ 2.303,60 |

*(Handwritten signatures and marks)*

|   |                |    |                                                                                |     |             |           |           |              |
|---|----------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|-----------|--------------|
|   |                |    | DA 10A<br>- TECLA<br>DUPLA<br>16                                               |     |             |           |           |              |
| 9 | TRAMO<br>NTINA | 16 | SOQUE<br>TE<br>BASE<br>DE<br>PLÁSTI<br>CO<br>17                                | 160 | Unidad<br>e | R\$ 11,85 | R\$ 11,85 | R\$ 1.896,00 |
| 9 | ADERE          | 17 | FITA DE<br>ALTA<br>FUSÃO<br>DE<br>19MM<br>x 10M<br>18                          | 130 | Unidad<br>e | R\$ 46,42 | R\$ 46,42 | R\$ 6.034,60 |
| 9 | OLIVO          | 18 | HASTE<br>DE<br>ATERR<br>AMENT<br>O<br>19                                       | 100 | Unidad<br>e | R\$ 39,40 | R\$ 39,40 | R\$ 3.940,00 |
| 9 | OLIVO          | 19 | CONEC<br>TOR DE<br>BRONZ<br>E PARA<br>HASTE<br>DE<br>ATERR<br>AMENT<br>O<br>20 | 118 | Unidad<br>e | R\$ 5,05  | R\$ 5,05  | R\$ 595,90   |
| 9 | STECK          | 20 | ARMAÇ<br>ÃO<br>SECUN<br>DÁRIA<br>MONO<br>FÁSICA                                | 102 | Unidad<br>e | R\$ 41,07 | R\$ 41,07 | R\$ 4.189,14 |



|   |              |    |                                                          |     |             |            |            |               |
|---|--------------|----|----------------------------------------------------------|-----|-------------|------------|------------|---------------|
|   |              | 21 |                                                          |     |             |            |            |               |
| 9 | ENERB<br>RAS | 21 | CAIXA<br>DE<br>MEDID<br>OR<br>MONO<br>FASICO             | 92  | Unidad<br>e | R\$ 76,37  | R\$ 76,37  | R\$ 7.026,04  |
|   |              | 22 |                                                          |     |             |            |            |               |
| 9 | ENERB<br>RAS | 22 | CAIXA<br>DE<br>MEDID<br>OR<br>TRIFASI<br>CO              | 100 | Unidad<br>e | R\$ 210,00 | R\$ 210,00 | R\$ 21.000,00 |
|   |              | 23 |                                                          |     |             |            |            |               |
| 9 | ENERB<br>RAS | 23 | CANAL<br>ETA<br>FINA<br>2,20<br>MT                       | 280 | Unidad<br>e | R\$ 12,07  | R\$ 12,07  | R\$ 3.379,60  |
|   |              | 24 |                                                          |     |             |            |            |               |
| 9 | ENERB<br>RAS | 24 | CENTR<br>O<br>DISTRIB<br>UIÇÃO.<br>P/01<br>DISJUN<br>TOR | 126 | Unidad<br>e | R\$ 15,07  | R\$ 15,07  | R\$ 1.898,82  |
|   |              | 25 |                                                          |     |             |            |            |               |
| 9 | ENERB<br>RAS | 25 | CENTR<br>O<br>DISTRIB<br>UIÇÃO.<br>P/06<br>DISJUN<br>TOR | 112 | Unidad<br>e | R\$ 40,07  | R\$ 40,07  | R\$ 4.487,84  |
|   |              | 26 |                                                          |     |             |            |            |               |
| 9 | ENERB<br>RAS | 26 | CHAVE<br>DE                                              | 98  | Unidad<br>e | R\$ 21,93  | R\$ 21,93  | R\$ 2.149,14  |


|   |                |    |                                                           |     |             |           |           |              |
|---|----------------|----|-----------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|-----------|--------------|
|   |                |    | TESTE<br>100-<br>500V<br>27                               |     |             |           |           |              |
| 9 | ENERB<br>RAS   | 27 | CLITS<br>MONO<br>FASICO<br>28                             | 126 | Unidad<br>e | R\$ 1,23  | R\$ 1,23  | R\$ 154,98   |
| 9 | TRAMO<br>NTINA | 28 | CONJU<br>NTO<br>ARSTO<br>P C/<br>TOMA<br>DA<br>ABNT<br>29 | 106 | Unidad<br>e | R\$ 34,60 | R\$ 34,60 | R\$ 3.667,60 |
| 9 | FORTLE<br>V    | 29 | CURVA<br>180 3/4<br>P/<br>ELETRO<br>DUTO<br>RIGIDO<br>30  | 112 | Unidad<br>e | R\$ 7,13  | R\$ 7,13  | R\$ 798,56   |
| 9 | FORTLE<br>V    | 30 | CURVA<br>90º 3/4<br>P/<br>ELETRO<br>DUTO<br>RIGIDO<br>31  | 112 | Unidad<br>e | R\$ 5,59  | R\$ 5,59  | R\$ 626,08   |
| 9 | STECK          | 31 | DISJUN<br>TOR<br>MONO<br>FÁSICO<br>10<br>AMP<br>PT<br>32  | 90  | Unidad<br>e | R\$ 14,00 | R\$ 14,00 | R\$ 1.260,00 |
| 9 | STECK          | 32 | DISJUN                                                    | 90  | Unidad<br>e | R\$ 14,00 | R\$ 14,00 | R\$ 1.260,00 |

*(Handwritten signatures)*

|   |       |    |                                                          |     |             |           |           |              |
|---|-------|----|----------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|-----------|--------------|
|   |       |    | TOR<br>MONO<br>FÁSICO<br>15<br>AMP<br>PT<br>33           |     |             |           |           |              |
| 9 | STECK | 33 | DISJUN<br>TOR<br>MONO<br>FÁSICO<br>16AMP<br>BCO<br>34    | 90  | Unidad<br>e | R\$ 14,00 | R\$ 14,00 | R\$ 1.260,00 |
| 9 | STECK | 34 | DISJUN<br>TOR<br>MONO<br>FÁSICO<br>20<br>AMP<br>PT<br>35 | 90  | Unidad<br>e | R\$ 14,67 | R\$ 14,67 | R\$ 1.320,30 |
| 9 | STECK | 35 | DISJUN<br>TOR<br>TRIFÁSI<br>CO<br>25AMP<br>BCO<br>36     | 100 | Unidad<br>e | R\$ 46,17 | R\$ 46,17 | R\$ 4.617,00 |
| 9 | STECK | 36 | DISJUN<br>TOR<br>TRIFÁSI<br>CO 30<br>AMP<br>BCO<br>37    | 100 | Unidad<br>e | R\$ 47,83 | R\$ 47,83 | R\$ 4.783,00 |
| 9 | STECK | 37 | DISJUN<br>TOR<br>TRIFÁSI<br>CO 35                        | 100 | Unidad<br>e | R\$ 54,87 | R\$ 54,87 | R\$ 5.487,00 |

*(Handwritten signatures and marks)*






|   |                |    |                                              |     |             |           |           |              |
|---|----------------|----|----------------------------------------------|-----|-------------|-----------|-----------|--------------|
|   |                |    | AMP<br>BCO<br>38                             |     |             |           |           |              |
| 9 | FORTLE<br>V    | 38 | ELETRO<br>DUTO<br>CORRU<br>GADO<br>1/2<br>39 | 130 | Metro       | R\$ 2,60  | R\$ 2,60  | R\$ 338,00   |
| 9 | FORTLE<br>V    | 39 | ELETRO<br>DUTO<br>CORRU<br>GADO<br>3/4<br>40 | 130 | Metro       | R\$ 3,63  | R\$ 3,63  | R\$ 471,90   |
| 9 | FORTLE<br>V    | 40 | ELETRC<br>DUTO<br>CORRU<br>GADO<br>5/8<br>41 | 130 | Metro       | R\$ 6,05  | R\$ 6,05  | R\$ 786,50   |
| 9 | FORTLE<br>V    | 41 | ELETRO<br>DUTO<br>RIGIDO<br>3/4<br>42        | 130 | Unidad<br>e | R\$ 25,73 | R\$ 25,73 | R\$ 3.344,90 |
| 9 | TRAMO<br>NTINA | 42 | EXTENÇ<br>AO<br>5MTS<br>PP<br>43             | 130 | Unidad<br>e | R\$ 46,37 | R\$ 46,37 | R\$ 6.028,10 |
| 9 | TRAMO<br>NTINA | 43 | EXTENÇ<br>AO<br>10MTS<br>PP                  | 130 | Unidad<br>e | R\$ 51,73 | R\$ 51,73 | R\$ 6.724,90 |
| 9 | ADERE          | 44 | 44<br>FITA                                   | 180 | Unidad<br>e | R\$ 12,48 | R\$ 12,48 | R\$ 2.246,40 |



|   |            |    |                                                         |     |         |           |           |              |
|---|------------|----|---------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|--------------|
|   |            |    | ISOLANTE<br>20MT<br>45                                  |     |         |           |           |              |
| 9 | ADERE      | 45 | FITA<br>ISOLANTE<br>AUTA-<br>FUSÃO<br>19X2MT<br>T<br>46 | 156 | Unidade | R\$ 47,20 | R\$ 47,20 | R\$ 7.363,20 |
| 9 | OLIVO      | 46 | HASTE<br>R DE<br>ATERRA-<br>MENTO<br>1,2MT<br>47        | 156 | Unidade | R\$ 27,03 | R\$ 27,03 | R\$ 4.216,68 |
| 9 | TRAMONTINA | 47 | INTERRUPTOR<br>1+1<br>BCO<br>48                         | 170 | Unidade | R\$ 22,52 | R\$ 22,52 | R\$ 3.828,40 |
| 9 | TRAMONTINA | 48 | INTERRUPTOR<br>2<br>SEÇÕES<br>BCO<br>49                 | 170 | Unidade | R\$ 16,87 | R\$ 16,87 | R\$ 2.867,90 |
| 9 | TRAMONTINA | 49 | INTERRUPTOR<br>1+1<br>SISTEMA X<br>50                   | 170 | Unidade | R\$ 18,23 | R\$ 18,23 | R\$ 3.099,10 |
| 9 | TRAMONTINA | 50 | INTERRUPTOR<br>2+1                                      | 170 | Unidade | R\$ 23,06 | R\$ 23,06 | R\$ 3.920,20 |



|   |                |    |                                                   |     |             |            |            |               |
|---|----------------|----|---------------------------------------------------|-----|-------------|------------|------------|---------------|
|   |                |    | BCO                                               |     |             |            |            |               |
|   |                |    | 51                                                |     |             |            |            |               |
| 9 | TRAMO<br>NTINA | 51 | INTERR<br>UPTOR<br>SISTEM<br>A X 2+1              | 170 | Unidad<br>e | R\$ 26,00  | R\$ 26,00  | R\$ 4.420,00  |
|   |                |    | 52                                                |     |             |            |            |               |
| 9 | AVANT          | 52 | LAMPA<br>DA<br>BULBO<br>DE<br>65W                 | 210 | Unidad<br>e | R\$ 178,33 | R\$ 178,33 | R\$ 37.449,30 |
|   |                |    | 53                                                |     |             |            |            |               |
| 9 | AVANT          | 53 | LAMPA<br>DA PL<br>15W                             | 210 | Unidad<br>e | R\$ 21,40  | R\$ 21,40  | R\$ 4.494,00  |
|   |                |    | 54                                                |     |             |            |            |               |
| 9 | AVANT          | 54 | LAMPA<br>DA PL<br>20W                             | 210 | Unidad<br>e | R\$ 28,73  | R\$ 28,73  | R\$ 6.033,30  |
|   |                |    | 55                                                |     |             |            |            |               |
| 9 | AVANT          | 55 | LAMPA<br>DA PL<br>25W                             | 210 | Unidad<br>e | R\$ 32,30  | R\$ 32,30  | R\$ 6.783,00  |
|   |                |    | 56                                                |     |             |            |            |               |
| 9 | AVANT          | 56 | LAMPA<br>DA PL<br>36W                             | 210 | Unidad<br>e | R\$ 45,40  | R\$ 45,40  | R\$ 9.534,00  |
|   |                |    | 57                                                |     |             |            |            |               |
| 9 | MOUR<br>ÃO     | 57 | MINI<br>POSTE<br>C/ROLD<br>ANAS<br>MONO<br>FÁSICO | 94  | Unidad<br>e | R\$ 189,50 | R\$ 189,50 | R\$ 17.813,00 |
|   |                |    | 58                                                |     |             |            |            |               |
| 9 | TRAMO          | 58 | 58                                                | 400 | Unidad      | R\$ 8,28   | R\$ 8,28   | R\$ 3.312,00  |

|   |                |    |                                                 |     |             |           |           |               |
|---|----------------|----|-------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|-----------|---------------|
|   | NTINA          |    | PLUG<br>PINO<br>FEMEA                           |     | e           |           |           |               |
|   |                |    | 59                                              |     |             |           |           |               |
| 9 | TRAMO<br>NTINA | 59 | PLUG<br>PINO<br>MACH<br>O                       | 400 | Unidad<br>e | R\$ 8,28  | R\$ 8,28  | R\$ 3.312,00  |
|   |                |    | 60                                              |     |             |           |           |               |
| 9 | TRAMO<br>NTINA | 60 | PINO<br>"T"<br>NOVO<br>PADRÃO                   | 400 | Unidad<br>e | R\$ 9,60  | R\$ 9,60  | R\$ 3.840,00  |
|   |                |    | 61                                              |     |             |           |           |               |
| 9 | TRAMO<br>NTINA | 61 | PROJET<br>OR<br>CHAP<br>P/LAM<br>P.UM1<br>160WE | 270 | Unidad<br>e | R\$ 74,33 | R\$ 74,33 | R\$ 20.069,10 |
|   |                |    | 27                                              |     |             |           |           |               |
|   |                |    | 62                                              |     |             |           |           |               |
| 9 | TRAMO<br>NTINA | 62 | REATOR<br>ELETRO<br>NICO<br>1X20W               | 290 | Unidad<br>e | R\$ 36,53 | R\$ 36,53 | R\$ 10.593,70 |
|   |                |    | 63                                              |     |             |           |           |               |
| 9 | TRAMO<br>NTINA | 63 | REATOR<br>ELETRO<br>NICO<br>1X40W               | 290 | Unidad<br>e | R\$ 36,53 | R\$ 36,53 | R\$ 10.593,70 |
|   |                |    | 64                                              |     |             |           |           |               |
| 9 | TRAMO<br>NTINA | 64 | REATOR<br>ELETRO<br>NICO                        | 290 | Unidad<br>e | R\$ 42,33 | R\$ 42,33 | R\$ 12.275,70 |

*(Handwritten signatures)*

|   |                |    |                                    |     |             |           |           |               |
|---|----------------|----|------------------------------------|-----|-------------|-----------|-----------|---------------|
|   |                |    | 2X20W                              |     |             |           |           |               |
|   |                |    | 65                                 |     |             |           |           |               |
| 9 | TRAMO<br>NTINA | 65 | REATOR<br>ELETRO<br>NICO<br>2X40W  | 290 | Unidad<br>e | R\$ 42,33 | R\$ 42,33 | R\$ 12.275,70 |
|   |                |    | 66                                 |     |             |           |           |               |
| 9 | TRAMO<br>NTINA | 66 | SOQUETE<br>PRATIC<br>O C/<br>LOUÇA | 440 | Unidad<br>e | R\$ 14,93 | R\$ 14,93 | R\$ 6.569,20  |
|   |                |    | 67                                 |     |             |           |           |               |
| 9 | TRAMO<br>NTINA | 67 | TOMADA 1<br>ENTRADA<br>BCO         | 360 | Unidad<br>e | R\$ 11,37 | R\$ 11,37 | R\$ 4.093,20  |
|   |                |    | 68                                 |     |             |           |           |               |
| 9 | TRAMO<br>NTINA | 68 | TOMADA 2<br>ENTRADA<br>BCO         | 360 | Unidad<br>e | R\$ 13,40 | R\$ 13,40 | R\$ 4.824,00  |
|   |                |    | 69                                 |     |             |           |           |               |
| 9 | TRAMO<br>NTINA | 69 | TOMADA 2<br>ENTRADA<br>SISTEMA X   | 360 | Unidad<br>e | R\$ 17,48 | R\$ 17,48 | R\$ 6.292,80  |
|   |                |    | 70                                 |     |             |           |           |               |
| 9 | TRAMO<br>NTINA | 70 | TOMADA<br>SISTEMA X<br>10AMP       | 360 | Unidad<br>e | R\$ 14,48 | R\$ 14,48 | R\$ 5.212,80  |

*[Handwritten signatures]*

|    |       |    |                                                                                                             |    |             |            |            |               |                |
|----|-------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|------------|------------|---------------|----------------|
|    |       | 71 |                                                                                                             |    |             |            |            |               |                |
| 9  | AVANT | 71 | REFLET<br>OR LED<br>300 W                                                                                   | 90 | Unidad<br>e | R\$ 443,33 | R\$ 443,33 | R\$ 39.899,70 |                |
|    |       | 1  |                                                                                                             |    |             |            |            |               |                |
|    |       |    | VASO<br>SANITÁ<br>RIO<br>COM<br>CAIXA<br>ACOPL<br>ADA,<br>LOUÇA<br>BRANC<br>A,<br>PADRÃ<br>O<br>POPUL<br>AR |    |             |            |            |               |                |
| 10 | ASTRA | 1  |                                                                                                             | 62 | Unidad<br>e | R\$ 807,33 | R\$ 807,33 | R\$ 50.054,46 | R\$ 173.056,42 |
|    |       | 2  |                                                                                                             |    |             |            |            |               |                |
|    |       |    | LAVAT<br>ÓRIO<br>EM<br>LOUÇA<br>BRANC<br>A SEM<br>COLUN<br>A COM<br>PADRÃ<br>O<br>POPUL<br>AR               |    |             |            |            |               |                |
| 10 | ASTRA | 2  | (LAVAT<br>ÓRIO<br>TIPO<br>PIA<br>COM<br>LOUÇA<br>BRANC<br>A SEM<br>COLUN<br>A COM<br>PADRÃ<br>O             | 72 | Unidad<br>e | R\$ 404,00 | R\$ 404,00 | R\$ 29.088,00 |                |

*[Handwritten signatures and marks]*

POPUL  
 AR)  
 3

ASSENT  
 O  
 PLÁSTI  
 CO  
 PARA  
 VASO  
 SANITA  
 RIO  
 COM  
 BASE E  
 TAMPA  
 DE  
 PLÁSTI  
 CO  
 SOPRA  
 DO -  
 UTILIZA  
 DO  
 PARA

|    |       |   |        |     |             |           |           |              |
|----|-------|---|--------|-----|-------------|-----------|-----------|--------------|
| 10 | ASTRA | 3 | FIXÇÃO | 152 | Unidad<br>e | R\$ 42,04 | R\$ 42,04 | R\$ 6.390,08 |
|----|-------|---|--------|-----|-------------|-----------|-----------|--------------|

NA  
 FURAÇ  
 ão DO  
 VASO ,  
 PARAF  
 USOS E  
 BORBO  
 LETAS  
 EM  
 MATER  
 IAL  
 PLÁSTI  
 CO DE  
 DIMEN  
 SÕES  
 CONFO  
 RME  
 NBR11  
 778,11  
 990,11  
 991

|    |       |   |   |     |             |           |           |               |
|----|-------|---|---|-----|-------------|-----------|-----------|---------------|
| 10 | ASTRA | 4 | 4 | 152 | Unidad<br>e | R\$ 84,10 | R\$ 84,10 | R\$ 12.783,20 |
|----|-------|---|---|-----|-------------|-----------|-----------|---------------|

|    |            |   |                                                                              |    |             |            |            |               |                |
|----|------------|---|------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|------------|------------|---------------|----------------|
|    |            |   | CAIXA<br>DESCA<br>RGA<br>COMPL<br>ETA<br>ELEVAD<br>A<br>5                    |    |             |            |            |               |                |
| 10 | ASTRA      | 5 | BACIA<br>OU<br>VASO<br>SANITA<br>RIO<br>CONVE<br>NCION<br>AL<br>6            | 57 | Unidad<br>e | R\$ 614,33 | R\$ 614,33 | R\$ 35.016,81 |                |
| 10 | ASTRA      | 6 | KIT<br>REPAR<br>O VASO<br>SANITA<br>RIO<br>ACOPL<br>ADA<br>COMPL<br>ETO<br>7 | 57 | Unidad<br>e | R\$ 169,08 | R\$ 169,08 | R\$ 9.637,56  |                |
| 10 | ASTRA      | 7 | LAVAT<br>ORIO<br>DE<br>PLASTI<br>CO<br>8                                     | 57 | Unidad<br>e | R\$ 53,83  | R\$ 53,83  | R\$ 3.068,31  |                |
| 10 | ASTRA      | 8 | PIA<br>INOX<br>1,20<br>1                                                     | 57 | Unidad<br>e | R\$ 474,00 | R\$ 474,00 | R\$ 27.018,00 |                |
| 11 | MOUR<br>ÃO | 1 | MANIL<br>HA DE<br>CONCR                                                      | 70 | Unidad<br>e | R\$ 219,33 | R\$ 219,33 | R\$ 15.353,10 | R\$ 899.218,50 |

*(Handwritten signatures and initials)*




|    |            |   |                                                                                            |    |             |            |            |               |
|----|------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|------------|------------|---------------|
|    |            |   | ETO<br>COM<br>FERRA<br>GEM<br>400M<br>M DE<br>DIÂME<br>TRO<br>2                            |    |             |            |            |               |
| 11 | MOUR<br>ÃO | 2 | MANIL<br>HA DE<br>CONCR<br>ETO<br>COM<br>FERRA<br>GEM<br>600M<br>M DE<br>DIÂME<br>TRO<br>3 | 70 | Unidad<br>e | R\$ 266,00 | R\$ 266,00 | R\$ 18.620,00 |
| 11 | MOUR<br>ÃO | 3 | MANIL<br>HA DE<br>CONCR<br>ETO<br>COM<br>FERRA<br>GEM<br>800M<br>M DE<br>DIÂME<br>TRO<br>4 | 70 | Unidad<br>e | R\$ 315,00 | R\$ 315,00 | R\$ 22.050,00 |
| 11 | MOUR<br>ÃO | 4 | MANIL<br>HA DE<br>CONCR<br>ETO<br>COM<br>FERRA<br>GEM<br>1000M<br>M DE<br>DIÂME            | 70 | Unidad<br>e | R\$ 673,33 | R\$ 673,33 | R\$ 47.133,10 |

*[Handwritten signatures and marks]*

|    |      |   |        |    |        |            |            |               |  |
|----|------|---|--------|----|--------|------------|------------|---------------|--|
|    |      |   | TRO    |    |        |            |            |               |  |
|    |      |   | 5      |    |        |            |            |               |  |
|    |      |   | MANIL  |    |        |            |            |               |  |
|    |      |   | HA DE  |    |        |            |            |               |  |
|    |      |   | CONCR  |    |        |            |            |               |  |
|    |      |   | ETO    |    |        |            |            |               |  |
| 11 | MOUR | 5 | COM    | 70 | Unidad | R\$ 192,33 | R\$ 192,33 | R\$ 13.463,10 |  |
|    | ÃO   |   | FERRA  |    | e      |            |            |               |  |
|    |      |   | GEM    |    |        |            |            |               |  |
|    |      |   | 200M   |    |        |            |            |               |  |
|    |      |   | M DE   |    |        |            |            |               |  |
|    |      |   | DIÂME  |    |        |            |            |               |  |
|    |      |   | TRO    |    |        |            |            |               |  |
|    |      |   | 6      |    |        |            |            |               |  |
|    |      |   | ANEL   |    |        |            |            |               |  |
|    |      |   | DE     |    |        |            |            |               |  |
| 11 | MOUR | 6 | CONCR  | 70 | Unidad | R\$ 336,67 | R\$ 336,67 | R\$ 23.566,90 |  |
|    | ÃO   |   | ETO    |    | e      |            |            |               |  |
|    |      |   | ARMA   |    |        |            |            |               |  |
|    |      |   | DO 120 |    |        |            |            |               |  |
|    |      |   | x 50   |    |        |            |            |               |  |
|    |      |   | 7      |    |        |            |            |               |  |
|    |      |   | ANEL   |    |        |            |            |               |  |
|    |      |   | CONCR  |    |        |            |            |               |  |
| 11 | MOUR | 7 | ETO    | 70 | Unidad | R\$ 347,33 | R\$ 347,33 | R\$ 24.313,10 |  |
|    | ÃO   |   | 1,00 x |    | e      |            |            |               |  |
|    |      |   | 50     |    |        |            |            |               |  |
|    |      |   | 8      |    |        |            |            |               |  |
|    |      |   | ANEL   |    |        |            |            |               |  |
|    |      |   | DE     |    |        |            |            |               |  |
| 11 | MOUR | 8 | CONCR  | 70 | Unidad | R\$ 369,33 | R\$ 369,33 | R\$ 25.853,10 |  |
|    | ÃO   |   | ETO    |    | e      |            |            |               |  |
|    |      |   | ARMA   |    |        |            |            |               |  |
|    |      |   | DO 150 |    |        |            |            |               |  |
|    |      |   | x 50   |    |        |            |            |               |  |
|    |      |   | 9      |    |        |            |            |               |  |
|    |      |   | ANEL   |    |        |            |            |               |  |
|    |      |   | DE     |    |        |            |            |               |  |
| 11 | MOUR | 9 | CONCR  | 70 | Unidad | R\$ 340,00 | R\$ 340,00 | R\$ 23.800,00 |  |
|    | ÃO   |   | ETO    |    | e      |            |            |               |  |

*(Handwritten signatures and marks)*



|    |            |    |                                                                                                                                        |      |                       |            |            |                |
|----|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|------------|------------|----------------|
|    |            |    | ARMA<br>DO<br>DN=1,2<br>OM<br>10                                                                                                       |      |                       |            |            |                |
| 11 | MOUR<br>ÃO | 10 | COMB<br>OGÓ<br>20X20C<br>M<br>11                                                                                                       | 120  | Unidad<br>e           | R\$ 71,67  | R\$ 71,67  | R\$ 8.600,40   |
| 11 | MOUR<br>ÃO | 11 | COMB<br>OGÓ<br>TIPO<br>PESTA<br>NA<br>(ANTI-<br>CHUVA<br>)<br>32X11C<br>M<br>12                                                        | 120  | Unidad<br>e           | R\$ 52,33  | R\$ 52,33  | R\$ 6.279,60   |
| 11 | MOUR<br>ÃO | 12 | ESTACA<br>PRÉ-<br>MOLDA<br>DA<br>13                                                                                                    | 70   | Unidad<br>e           | R\$ 82,33  | R\$ 82,33  | R\$ 5.763,10   |
| 11 | MOUR<br>ÃO | 13 | BLOQU<br>ETE/PIS<br>O<br>INTERT<br>RAVAD<br>O DE<br>CONCR<br>ETO -<br>MODEL<br>O 16<br>FACES<br>PARA<br>TRÁFE<br>GO<br>PESAD<br>O, 8 X | 1550 | Metro<br>Quadra<br>do | R\$ 142,33 | R\$ 142,33 | R\$ 220.611,50 |

|    |        |    |                                                                                    |      |               |            |            |                |                |
|----|--------|----|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|------------|------------|----------------|----------------|
|    |        |    | 11 X 22<br>MM.<br>M2<br>14                                                         |      |               |            |            |                |                |
|    |        |    | BLOQUETE/PISO<br>INTERTRAVADO DE CONCRETO -                                        |      |               |            |            |                |                |
| 11 | MOURÃO | 14 | MODEL O 8 FACES PARA TRÁFEGO PESADO, 8 X 11 X 22 MM. M2 15                         | 1550 | Metro Quadrad | R\$ 142,33 | R\$ 142,33 | R\$ 220.611,50 |                |
|    |        |    | PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, 200 X 100 X 60, MODEL O RETANGULAR, M2, COR CINZA 1 |      |               |            |            |                |                |
| 11 | MOURÃO | 15 | 200 X 100 X 60, MODEL O RETANGULAR, M2, COR CINZA 1                                | 1550 | Metro Quadrad | R\$ 144,00 | R\$ 144,00 | R\$ 223.200,00 |                |
| 12 | MOURÃO | 1  | TUBO METALON                                                                       | 210  | Peça          | R\$ 152,33 | R\$ 152,33 | R\$ 31.989,30  | R\$ 358.855,60 |

*(Handwritten signatures and initials)*



FORMA  
TO  
RETAN  
GULAR,  
ESPESS  
URA  
CHAPA  
16/1,5  
9 MM,  
SEÇÃO  
30 x 20  
MM,  
APLICA  
ÇÃO  
ESTRUT  
URAS  
METÁLI  
CAS EM  
GERAL/  
PORTA  
S E  
PORTÕ  
ES,  
FORNE  
CIDO  
EM  
PEÇA  
DE 6M  
2

TUBO  
METAL  
ON  
FORMA  
TO  
RETAN  
GULAR,  
ESPESS  
URA  
CHAPA  
18/1,2  
6 MM,  
SEÇÃO  
20 x 30  
MM,  
APLICA  
ÇÃO  
ESTRUT

|    |            |   |     |      |            |            |               |
|----|------------|---|-----|------|------------|------------|---------------|
| 12 | MOUR<br>ÃO | 2 | 210 | Peça | R\$ 152,33 | R\$ 152,33 | R\$ 31.989,30 |
|----|------------|---|-----|------|------------|------------|---------------|

POD




URAS  
METÁLI  
CAS EM  
GERAL/  
PORTA  
S E  
PORTÕ  
ES,  
FORNE  
CIDO  
EM  
PEÇA  
DE 6M

3

TUBO  
METAL  
ON  
FORMA  
TO  
QUADR  
ANGUL  
AR,  
ESPESS  
URA  
CHAPA  
16/1,5  
9 MM,  
SEÇÃO

|    |            |   |                |     |      |            |            |               |
|----|------------|---|----------------|-----|------|------------|------------|---------------|
| 12 | MOUR<br>ÃO | 3 | 30 x 30<br>MM, | 210 | Peça | R\$ 170,67 | R\$ 170,67 | R\$ 35.840,70 |
|----|------------|---|----------------|-----|------|------------|------------|---------------|

APLICA  
ÇÃO  
ESTRUT  
URAS  
METÁLI  
CAS EM  
GERAL/  
PORTA  
S E  
PORTÕ  
ES,  
FORNE  
CIDO  
EM  
PEÇA  
DE 6M



4

|    |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |      |            |            |               |
|----|------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------|------------|---------------|
| 12 | MOUR<br>ÃO | 4 | TUBO<br>METAL<br>ON<br>FORMA<br>TO<br>RETAN<br>GULAR,<br>ESPESS<br>URA<br>CHAPA<br>18/1,2<br>6 MM,<br>SEÇÃO<br>30 x 30<br>MM,<br>APLICA<br>ÇÃO<br>ESTRUT<br>URAS<br>METÁLI<br>CAS EM<br>GERAL/<br>PORTA<br>S E<br>PORTÕ<br>ES,<br>FORNE<br>CIDO<br>EM<br>PEÇA<br>DE 6M | 210 | Peça | R\$ 170,00 | R\$ 170,00 | R\$ 35.700,00 |
|----|------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------|------------|---------------|

5

|    |            |   |                                                                                                            |     |             |                 |                 |                |
|----|------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 12 | MOUR<br>ÃO | 5 | POSTE<br>ORNA<br>MENTA<br>L EM<br>AÇO<br>GALVA<br>NIZAD<br>O,<br>COM<br>ENCAIX<br>E PARA<br>SUPOR<br>TE DE | 110 | Unidad<br>e | R\$<br>2.030,33 | R\$<br>2.030,33 | R\$ 223.336,30 |
|----|------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------|-----------------|----------------|




ATÉ 04  
LIMINÁ  
RIAS  
EM  
LED;  
FIXAÇÃO  
O  
FLAGEA  
DA OU  
ENGAS  
TADA;  
ALTUR  
A A  
PARTIR  
DE 3  
M3TRO  
S.

1

BANCO  
PARA  
PRAÇA  
EM  
MADEI  
RA E  
FERRO.  
EM  
MADEI  
RA  
REFLOR  
ESTAD

|    |            |   |                                                                                                                                                | Unidad | R\$      | R\$      | R\$           | R\$            |
|----|------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|---------------|----------------|
| 13 | MOUR<br>ÃO | 1 | A<br>NOBRE,<br>MATER<br>IAL DA<br>ARMAÇ<br>ÃO:<br>FERRO<br>FUNDI<br>DO;<br>QUANT<br>IDADE<br>DE<br>LUGAR<br>ES: 3;<br>COMPR<br>IMENT<br>O: 140 | 30     | 2.080,00 | 2.080,00 | R\$ 62.400,00 | R\$ 213.226,90 |





CM;  
ALTUR  
A  
TOTAL:  
70 CM;  
MADEI  
RA:  
LYPTUS  
, UMA  
MADEI  
RA  
NOBRE,  
REFLOR  
ESTAD  
A,  
SELECI  
ONADA  
,  
RÉGUA  
S SEM  
NÓS.  
COM  
SECAG  
EM EM  
ESTUFA  
QUE  
IMPED  
E  
TORÇÕ  
ES;  
ESTRUT  
URA:  
MODEL  
O  
FERRO  
FUNDI  
DO,  
COM  
PINTUR  
A EM  
ESMAL  
TE  
SINTÉTI  
CO  
PRETO  
E  
PARAF  
USOS



GALVA  
NIZAD  
OS.  
FÁCIL  
MONT  
AGEM;  
ACABA  
MENTO  
:  
VERNIZ  
TIPO  
STEIN  
IMPRE  
GNANT  
E DE  
ALTA  
RESIST  
ÊNCIA  
AO SOL  
E A  
CHUVA

2

KIT DE  
LIXEIRA  
S PARA  
COLET  
A  
SELETIV  
A 60  
LITROS  
COM 4  
PEÇAS.  
KIT É  
COMP  
OSTO  
POR 4  
LIXEIRA  
S PARA  
COLET  
A  
SELETIV  
A 60  
LITROS  
FABRIC  
ADO  
EM

|    |            |   |    |     |                 |                 |                |
|----|------------|---|----|-----|-----------------|-----------------|----------------|
| 13 | MOUR<br>ÃO | 2 | 70 | Kit | R\$<br>2.154,67 | R\$<br>2.154,67 | R\$ 150.825,90 |
|----|------------|---|----|-----|-----------------|-----------------|----------------|


POLIETI  
LENO  
DE  
ALTA  
DENSID  
ADE  
(PEAD)  
OU  
POLIPR  
OPILEN  
O (PP).  
PRODU  
ZIDAS  
COM  
ALTO  
PADRÃ  
O DE  
TECNO  
LOGIA  
E  
QUALI  
DADE  
DE  
ACORD  
O COM  
AS  
PRINCI  
PAIS  
NORM  
AS  
VIGENT  
ES DA  
(ANVIS  
A).  
POSSU  
EM  
ESTRUT  
URA  
EM  
AÇO  
GALVA  
NIZAD  
O.  
PODEM  
SER  
MONT  
ADAS E  
DESMO



Handwritten marks at the bottom right of the page, including a circled 'P', a circled 'D', and a circled 'C'.

NTADA  
S  
FACILM  
ENTE,  
GARAN  
TINDO  
MAIOR  
SEGUR  
ANÇA E  
DURAB  
ILIDAD  
E. COM  
TAMPA  
BASCU  
LANTE  
E  
SISTEM  
A  
MULTI  
ENCAIX  
E,  
PERMIT  
INDO  
ENCAIX  
AR  
UMAS  
ÀS  
OUTRA  
S.  
CAPACI  
DADE:  
60  
LITROS;  
CORES:  
AMARE  
LO,  
VERDE,  
AZUL E  
VERME  
LHO;  
LARGU  
RA:  
430M  
M;  
ALTUR  
A:  
930M  
M;



COMPR  
IMENT  
O:

1610M

M;

PESO:

14,760

KG;

CONTE

ÚDO: 1

LIXEIRA

BASCU

LANTE

AMARE

LA; 1

LIXEIRA

BASCU

LANTE

VERDE;

1

LIXEIRA

BASCU

LANTE

AZUL E

1

LIXEIRA

BASCU

LANTE

VERME

LHA.

1

BALDE

PLASTI

CO

PARA

CONCR

ETO

REFOR

ÇADO

SEM

TAMPA

COM

ALÇA

CAP 18

LT

14

VONDE  
R

1

210

Unidad  
e

R\$ 35,28

R\$ 35,28

R\$ 7.408,80

R\$ 196.954,97

14

VONDE

2

2

94

Unidad

R\$ 74,85

R\$ 74,85

R\$ 7.035,90



|    |       |   |        |    |        |            |            |               |  |
|----|-------|---|--------|----|--------|------------|------------|---------------|--|
| R  |       |   |        | e  |        |            |            |               |  |
|    |       |   |        |    |        | ENXAD      |            |               |  |
|    |       |   |        |    |        | A          |            |               |  |
|    |       |   |        |    |        | LARGA      |            |               |  |
|    |       |   |        |    |        | DE 2       |            |               |  |
|    |       |   |        |    |        | LBS        |            |               |  |
|    |       |   |        |    |        | COM        |            |               |  |
|    |       |   |        |    |        | CABO       |            |               |  |
|    |       |   |        |    |        | DE         |            |               |  |
|    |       |   |        |    |        | MADEI      |            |               |  |
|    |       |   |        |    |        | RA         |            |               |  |
|    |       |   |        |    |        | REFOR      |            |               |  |
|    |       |   |        |    |        | ÇADA       |            |               |  |
|    |       |   |        |    |        | 3          |            |               |  |
|    |       |   |        |    |        | PÁ         |            |               |  |
|    |       |   |        |    |        | CHIPA      |            |               |  |
|    |       |   |        |    |        | AJUNT      |            |               |  |
| 14 | VONDE | 3 | ADEIRA | 90 | Unidad | R\$ 67,00  | R\$ 67,00  | R\$ 6.030,00  |  |
|    | R     |   | REDON  |    | e      |            |            |               |  |
|    |       |   |        |    |        | DA         |            |               |  |
|    |       |   |        |    |        | COM        |            |               |  |
|    |       |   |        |    |        | CABO       |            |               |  |
|    |       |   |        |    |        | LONGO      |            |               |  |
|    |       |   |        |    |        | 120CM      |            |               |  |
|    |       |   |        |    |        | 4          |            |               |  |
|    |       |   |        |    |        | PÁ         |            |               |  |
|    |       |   |        |    |        | AJUNT      |            |               |  |
|    |       |   |        |    |        | ADEIRA     |            |               |  |
|    |       |   |        |    |        | QUADR      |            |               |  |
| 14 | VONDE | 4 | ADA    | 90 | Unidad | R\$ 67,00  | R\$ 67,00  | R\$ 6.030,00  |  |
|    | R     |   | Nº3    |    | e      |            |            |               |  |
|    |       |   |        |    |        | COM        |            |               |  |
|    |       |   |        |    |        | CABO       |            |               |  |
|    |       |   |        |    |        | DE         |            |               |  |
|    |       |   |        |    |        | MADEI      |            |               |  |
|    |       |   |        |    |        | RA Y DE    |            |               |  |
|    |       |   |        |    |        | 75CM       |            |               |  |
|    |       |   |        |    |        | 5          |            |               |  |
|    |       |   |        |    |        | CARRIN     |            |               |  |
| 14 | VONDE | 5 | HO DE  | 87 | Unidad | R\$ 511,67 | R\$ 511,67 | R\$ 44.515,29 |  |
|    | R     |   | MÃO    |    | e      |            |            |               |  |
|    |       |   |        |    |        | COMPL      |            |               |  |
|    |       |   |        |    |        | ETO        |            |               |  |





|    |        |    |                                                 |         |            |            |               |               |  |
|----|--------|----|-------------------------------------------------|---------|------------|------------|---------------|---------------|--|
|    |        |    | TO<br>VELOCIDADE<br>VARIÁVEL<br>E REVERSÍVEL    | 13      |            |            |               |               |  |
|    |        |    | COLHEIRA DE PEDREIRO COM CABO FUNDIDO TAM MÉDIO | 14      |            |            |               |               |  |
| 14 | VONDER | 13 | 88                                              | Unidade | R\$ 71,40  | R\$ 71,40  | R\$ 6.283,20  |               |  |
|    |        |    | 14                                              |         |            |            |               |               |  |
| 14 | VONDER | 14 | 350                                             | Par     | R\$ 65,37  | R\$ 65,37  | R\$ 22.879,50 |               |  |
|    |        |    | 15                                              |         |            |            |               |               |  |
| 14 |        | 15 | 150                                             | Par     | R\$ 94,73  | R\$ 94,73  | R\$ 14.209,50 |               |  |
|    |        |    | 1                                               |         |            |            |               |               |  |
| 15 | ATLAS  | 1  | 330                                             | Unidade | R\$ 294,00 | R\$ 294,00 | R\$ 97.020,00 | R\$ 97.020,00 |  |
|    |        |    | TAMBORE EM LATÃO 200 LITROS                     |         |            |            |               |               |  |


Valor global da proposta: R\$ 6.129.581,44

Valor global por extenso: (SEIS MILHÕES E CENTO E VINTE E NOVE MIL E QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

Prazo de execução: Conforme o Edital



Validade da proposta: 120 (CENTO E VINTE) Dias, contados da data de sua emissão.



Declaro que nossas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, na forma da lei (art. 63, § 1º, da Lei nº 14.133/2021).

O objeto cotado atende todas as exigências do Edital e seus anexos, relativas à especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas.

Declaramos de que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.

26 de FEVEREIRO de 2025

## Baixar Ficha Técnica

quity

Licitante

**Participante 16**

Nome do documento

PROPOSTA 12.pdf

Ação

Edital: 1002.01/2025PESRPPMM | Lote: 12

Marca

Data

Prazo de Validade da Proposta

26/02/2025 | 06:43:24.954

60 dias

### Informações sobre preços e marcas

| Nº            | Quantidade | Unidade | Valor Inicial Unitário           | Valor Final Unitário | Marca |
|---------------|------------|---------|----------------------------------|----------------------|-------|
| Produto       |            |         | (Valor Inicial Global)           | (Valor Final Global) |       |
| 1             | 210        | Peça    | R\$ 152,33<br>(R\$ 31.989,30)    | -                    | Beigo |
| 2             | 210        | Peça    | R\$ 152,33<br>(R\$ 31.989,30)    | -                    | Beigo |
| 3             | 210        | Peça    | R\$ 170,67<br>(R\$ 35.840,70)    | -                    | Beigo |
| 4             | 210        | Peça    | R\$ 170,00<br>(R\$ 35.700,00)    | -                    | Beigo |
| 5             | 110        | Unidade | R\$ 2.030,33<br>(R\$ 223.336,30) | -                    | Beigo |
| TOTAL DO LOTE |            |         | R\$ 358.855,60                   | -                    |       |

### DECLARAÇÕES:

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição
- Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal
- Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitação da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991.
- Declaramos que cumprimos a exigência da Garantia de Participação, conforme art. 58 da Lei 14.133, de 2021
- Declaramos que estamos organizados em cooperativa e que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.
- Declaramos que estamos enquadrados como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa e que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

*(Handwritten signatures and marks)*

**Á PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA-CE**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1002.01/2025PE/2025**

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E PRÉ-MOLDADOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA - CE**

|    |                                                                                                                                                                      | Lote 12        |            |                    |                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------------|-----------------|
| Nº | Descrição Detalhada                                                                                                                                                  | Unidade Medida | Quantidade | Valor Unitário R\$ | Valor Total R\$ |
| 1  | 1 TUBO METALON FORMATO RETANGULAR, ESPESSURA CHAPA 16/1,59 MM, SEÇÃO 30 x 20 MM, APLICAÇÃO ESTRUTURAS METÁLICAS EM GERAL/PORTAS E PORTÕES, FORNECIDO EM PEÇA DE 6M   | Peça           | 210        | R\$ 152,33         | R\$ 31.989,30   |
| 2  | 2 TUBO METALON FORMATO RETANGULAR, ESPESSURA CHAPA 18/1,26 MM, SEÇÃO 20 x 30 MM, APLICAÇÃO ESTRUTURAS METÁLICAS EM GERAL/PORTAS E PORTÕES, FORNECIDO EM PEÇA DE 6M   | Peça           | 210        | R\$ 152,33         | R\$ 31.989,30   |
| 3  | 3 TUBO METALON FORMATO QUADRANGULAR, ESPESSURA CHAPA 16/1,59 MM, SEÇÃO 30 x 30 MM, APLICAÇÃO ESTRUTURAS METÁLICAS EM GERAL/PORTAS E PORTÕES, FORNECIDO EM PEÇA DE 6M | Peça           | 210        | R\$ 170,67         | R\$ 35.840,70   |
| 4  | 4 TUBO METALON FORMATO RETANGULAR, ESPESSURA CHAPA 18/1,26 MM, SEÇÃO 30 x 30 MM, APLICAÇÃO                                                                           | Peça           | 210        | R\$ 170,00         | R\$ 35.700,00   |



|                         |                                                                                                                                                          |         |     |              |                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------------|----------------|
|                         | ESTRUTURAS METÁLICAS EM GERAL/PORTAS E PORTÕES, FORNECIDO EM PEÇA DE 6M                                                                                  |         |     |              |                |
| 5                       | 5 POSTE ORNAMENTAL EM AÇO GALVANIZADO, COM ENCAIXE PARA SUPORTE DE ATÉ 04 LÂMINARIAS EM LED, FIXAÇÃO FLAGEADA OU ENGASTADA, ALTURA A PARTIR DE 3 METROS. | Unidade | 110 | R\$ 2.030,33 | R\$ 223.336,30 |
|                         |                                                                                                                                                          |         |     |              | Belgo          |
| Valor Total do Lote R\$ |                                                                                                                                                          |         |     | R\$          | 358.855,60     |

VALOR TOTAL E POR EXTENSO: R\$ 358.855,60  
(Trezentos e Cinquenta e Oito Mil e Oitocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Sessenta Centavos)

VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (CENTO E VINTE) DIAS.

PRazo DE EXECUÇÃO: CONFORME EDITAL.

PRazo E LOCAL DE ENTREGA: OS PRODUTOS SERÃO ENTREGUES EM ATÉ 05(CINCO) DIAS,

A CONTAR DA EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRA, NOS LOCAIS DETERMINADOS PELA CONTRATANTE.

O LICITANTE DECLARA QUE TEM O PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E CUMPRIRÁ TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I -- PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL.


Declaramos que nossas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

DECLARAMOS AINDA, QUE NÃO OCORREU FATO QUE NOS IMPEÇA DE PARTICIPAR DA MENCIONADA LICITAÇÃO.

QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE TODOS OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO QUE NOSSA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;

INDEPENDENTE DE DECLARAÇÃO EXPRESSA, FICA SUBENTENDIDA QUE NO VALOR PROPOSTO ESTÃO INCLuíDAS TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS AO FORNECIMENTO, INCLUSIVE AS RELACIONADAS COM:

- ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E OUTROS;



- TRIBUTOS, TAXAS E TARIFAS, EMOLUMENTOS, LICENÇAS, ALVARÁS, MULTAS OU QUALQUER INFRAÇÕES;
- SEGUROS EM GERAL, DA INFORTUNÍSTICA E DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA QUAISQUER DANOS E PREJUÍZOS CAUSADOS À CONTRATANTE E/OU A TERCEIROS, GERADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE PELO FORNECIMENTO.

PRAZO DE INÍCIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.

26 DE FEVEREIRO DE 2025.